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ZMLUVA   O  DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a násled. Obchodného zákonníka  

medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

 Zmluvné strany: 

 

1. Objednávateľ: 

 Názov:                                         Mesto Snina 

                                                       Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina 

 Štatutárny orgán:                      Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta 

 IČO:                                             00 323 560 

 DIČ:     2020794666 

 IČ DPH:                                        SK2020794666 

 Banka:                                         Prima banka Slovensko a. s.   

 IBAN:     SK 93 5600 0000 0042 0596 4004 

 Tel.:                                              057/756 1820 

 e-mail:     primator@snina.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Názov:     Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. 

     Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina                                          

Štatutárny orgán :                       Mgr. Jozef Ondik, konateľ spoločnosti  

IČO:                                             43904157 

DIČ:     2022508081 

IČ DPH:                                         SK2022508081 

Banka:                                          ČSOB, a.s., pobočka Snina 

IBAN:     SK 98 7500 0000 0040 0585 7431 

Tel.:      057/7622594                                           

e-mail:                                          vps.snina@mail.t-com.sk 

 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v meste Snina – okruh rozvádzača RVO 07“ a práce s tým spojené v zmysle 

spracovaného celkového rozpočtu  (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy – prílohu č. 1. 

2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby pre 

povolenie a realizáciu stavby, ktorý vypracoval EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 

093 01 Vranov nad Topľou v novembri 2017 a celkového rozpočtu a požiadaviek objednávateľa 

v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom 

plnenia.  

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň má dostatok 

odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä finančných, personálnych a 

materiálnych), aby zhotovil pre objednávateľa Dielo uvedené v článku Predmet zmluvy podľa 

požiadaviek objednávateľa riadne a v dohodnutých lehotách. 
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4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez vád a nedorobkov a zhotovené dielo 

odovzdať objednávateľovi. 

 

II. Čas plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne 

stanovenom termíne:   do 31.12.2021 

2. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom. 

3. Predĺženie dohodnutého termínu odovzdania Diela je možné iba s písomným súhlasom 

objednávateľa, ale len o nevyhnutný čas. Posunutie termínu nemá vplyv na cenu Diela. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za časové aj vecné termíny realizácie v súlade s harmonogramom prác a 

dodávok vrátane prác a dodávok poddodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s dohodnutými 

poddodávateľmi uzavrie také zmluvy, aby mohol zodpovedať za dodržanie časového postupu 

výstavby. 

 

III.         Cena diela 

 

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela: 

 

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH                   125 664, 20  EUR 

sadzba DPH 20 % a výška            25 132, 84  EUR 

Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH   150 797, 04  EUR 

(slovom: stopäťdesiatisícsedemstodeväťdesiatsedem eur štyri centy)  

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet s výkazom výmer, ktorý je záväzný. 

 

2. K zmene ceny za predmet plnenia môže dôjsť len v prípade legislatívnych zmien v cenovej 

oblasti, a to pri zmene sadzieb DPH. 

3. Úpravu ceny pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác objednávateľ zhotoviteľovi 

nepriznáva. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka zhotoviteľa je k momentu podpisu tejto zmluvy 

kompletná a zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a množstvá, a do maximálnej ceny diela 

s odbornou starostlivosťou zahrnul všetky náklady potrebné na realizáciu diela. Zhotoviteľ nemá 

nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z realizačnej projektovej 

dokumentácie.    

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu. 

 

IV. Platobné podmienky 

 

1. Zhotoviteľ bude realizovať dielo na vlastné náklady a fakturovať 1x mesačne za skutočne 

zrealizované práce a dodávky podložené súpisom vykonaných prác odsúhlaseným 

objednávateľom.  

2. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať 

nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a zhotoviteľ je povinný 

faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade 

bude plynúť lehota splatnosti od začiatku prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu. 

3. Súčasťou predloženej faktúry budú nasledujúce prílohy: 

- zisťovací protokol, 

- súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom. 
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4. Konečnú faktúru (výslednú) za celé dielo zhotoviteľ predloží ku podpísaniu zápisu o odovzdaní a 

prevzatí diela.  

5. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry.      

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku vo výške 10% z ceny diela (z poslednej faktúry) 

do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela 

(v prípade, že sa tieto vady a nedorobky vyskytnú).  

 

V. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, v súlade 

s platnými predpismi a technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy, a že po ukončení 

bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 

ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinnosti. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a veci 

poskytnutých objednávateľom kde zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto 

zmluvy, bude trvať 36 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia 

ponúkajú kratšie lehoty. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po dni podpísania 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania záručnej doby sa vo vopred oznámenom termíne 

uskutočnia minimálne 3 kontrolné stretnutia za účelom preverenia stavu, prípadne včasného 

zistenia defektov na stavbe.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých vád a nedorobkov zistených pri 

odovzdávaní a preberaní diela bez zbytočného odkladu, spôsob a  termín odstránenia dohodne 

s objednávateľom. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky skryté vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej 

doby a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamácií začne odstraňovať bez zbytočného 

odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní.  

8. Pokiaľ zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni v termíne stanovenom v reklamačnom konaní, 

objednávateľ dá vadu odstrániť tretej osobe. Náklady na odstránenie uhradí zhotoviteľ.    

9. Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od zistenia tejto 

skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia. 

10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne. 

11. Doba od uplatnenia reklamácie vady až do vykonania opravy resp. jej odstránenia sa nezapočítava 

do plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platí aj pre prípad plnenia povinnosti zhotoviteľa 

vyplývajúcich zo záručných záväzkov tejto zmluvy. 

12. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou. 

 

VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko osobitným zápisom v termíne do 5 pracovných  

dní od účinnosti ZoD.  

2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 1x projektovú dokumentáciu 

uvedenú v čl. I bod 2.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, že vymedzí hranice staveniska, 

ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je 

možné až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.  
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4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 

značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. 

Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 

5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 

Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 

zmluvnej ceny. 

6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba 

poverení pracovníci objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na komunikáciách, ktoré znečistí 

svojou činnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku.  

8. Zhotoviteľ stavby pred začatím stavebných prác zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie stavby, 

vytýčenie všetkých podzemných vedení, miesta odberu vody a elektrickej energie a všetky 

povolenia resp. súhlasy potrebné na samotnú realizáciu stavby uvedené v povolení stavby alebo 

v príslušných právnych predpisoch. Zrealizuje v miestach odberu vody a elektrickej energie 

merania spotreby. Náklady za spotrebované množstvá znáša zhotoviteľ.  

9. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť 

zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené v projekte.   

10. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti 

a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. Použité materiály musia zodpovedať 

ustanoveniam zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

11. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými predpismi. 

Objednávateľ svojim podpisom do stavebného denníka len potvrdzuje, že videl stavebný denník. 

K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ písomne záväzne vyjadrí do 3 dní odo dňa vykonania 

zápisu. Záznamy objednávateľa majú účinok bezprostredného písomného oznámenia a zhotoviteľ 

je povinný okamžite toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho aj keď ho nepodpíše. 

12. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu výstavby, na ktorý je 

možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového riešenia, zámena materiálu a pod.). 

13. Denník sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa 10 

rokov od skončenia stavby. Originály denníka archivuje objednávateľ, kópie zhotoviteľ. 

14. Kontrola zo strany objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom poverenej osoby    

objednávateľa (technický dozor investora) za prítomnosti autorského dozoru.  

15. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na uskutočnení pravidelných kontrolných dní počas trvania 

realizácie diela, min. 1 krát týždenne. 

16. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú v ďalšom technologickom 

postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi oznámená 

najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ nedôjde 

k inej dohode medzi stavbyvedúcim a poverenou osobou objednávateľa, ktorá bude vykonávať 

technický dozor stavby. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej  lehote nedostaví, je 

povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ ho požaduje. Ak sa pri dodatočnom 

odkrytí zistí, že práce boli vykonané zjavne vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia 

zhotoviteľ. 

17. Objednávateľ po dohode so zhotoviteľom stanoví lokalitu medziskládky pre stavebný odpad 

vzniknutý stavebnou činnosťou. Za následné nakladanie s odpadom zodpovedá zhotoviteľ diela, 

ktorý je povinný na vlastné náklady tento odpad zneškodniť a to v súlade s platnými právnymi 

predpismi v odpadovom hospodárstve. K preberaciemu konaniu doloží zhotoviteľ doklady 

o spôsobe nakladania s odpadmi vyprodukovanými počas realizácie diela. 

18. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela podľa tejto 

zmluvy uvoľniť stavenisko. 
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VII. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele 

 

1. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a za tým účelom sa zaväzuje 

najmä na vlastné náklady zabezpečiť:  

a) uskutočňovanie prác tak, aby bola zabezpečená ochrana tretích osôb pred prípadným úrazom, 

b) ochranu Diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek časti Diela,  

c) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe ktorých 

zhotoviteľ Dielo zhotovuje  

d) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na umiestnenie stavby. 

Za všetky škody vzniknuté na objektoch počas celej doby realizácie diela zodpovedá v plnom 

rozsahu zhotoviteľ diela. 

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na 

stavenisku a súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v 

zmysle platných prepisov. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetky prípadné škody, ktoré svojou 

činnosťou spôsobí. Ak tieto škody po vyzvaní objednávateľom neodstráni do ukončenia stavby, 

má objednávateľ právo zabezpečiť si ich u iného dodávateľa a výšku nákladov s tým spojených 

navýšenú o 25% si odpočíta z faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

4. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela v súlade s jeho postupným 

uhrádzaním. 

 

VIII. Odovzdanie ukončeného diela 

 

1. Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a to bez 

chýb.  

2. O ukončení stavby zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa a vyzve ho k prevzatiu 

diela. Objednávateľ následne nato určí termín preberacieho konania. 

3. Ku záverečnému odovzdávaciemu konaniu celej stavby zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi 

odovzdá tieto doklady:  

- 1x projekt stavby odovzdávaného stavebného diela, so zakreslením zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných prác  

- stavebný denník  

- certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov 

- atesty zabudovaných materiálov. 

4. O odovzdaní diela spíše zhotoviteľ odovzdávací protokol v 4-roch rovnopisoch, z ktorých po 2 

vyhotoveniach obdrží každá zmluvná strana. 

5. Objednávateľ preberie stavbu (dielo) len v tom prípade, ak nemá vady a zodpovedá požadovaným 

podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné 

požadované doklady a je ukončená v rozsahu a termíne určenom v zmluve a vo vecnom a 

časovom harmonograme. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác. 

6. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska, 

dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii stavby. 

7. Po ukončení prác musí byť zariadenie staveniska zhotoviteľom demontované a zrušené tak aby 

bol zabezpečený pôvodný alebo dohodnutý stav a to najneskôr do 7 dní po ukončení prác, pokiaľ 

nie je v zápisnici o odovzdaní dohodnuté ináč. 

8. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na 

stavenisku a súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v 

zmysle platných predpisov. V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady 

a nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na 

odstránenie vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí 

objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne 

nato určí nový termín preberacieho konania. 
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9. V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu 

stavby, môže objednávateľ dielo prevziať a určiť lehotu na ich odstránenie podľa povahy vád 

a nedorobkov. Prevzatím takéhoto diela objednávateľom, nie je však splnený záväzok  

zhotoviteľa. Záväzok zhotoviteľa zanikne až uspokojením nárokov, ktoré vzniknú z chybného 

plnenia, t.j. až odstránením všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní. 

10. Náklady spojené so zabezpečovaním dokladovej časti k preberaciemu konaniu  znáša zhotoviteľ. 

 

IX. Zmluvné pokuty 

 

1. Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela z dôvodu zo strany zhotoviteľa 

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške 0,05%  z ceny diela za každý deň 

omeškania.  

2. Za nedodržanie termínu odstránenia vád a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, 

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela  za každý deň omeškania. 

3. Za nedodržanie termínu odstránenia reklamačných vád, stanovenom pri reklamačnom konaní,  

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela  za každý deň omeškania. 

4. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť 

zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu 

nedodržania termínu ukončenia akcie, odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, 

reklamačných vád a iných ustanovení tejto zmluvy o dielo. 

 

X. Vyššia moc 

 

1. Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy atď.). 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu 

k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu 

moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia 

oznámenia. 

 

XI. Ostatné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 

pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán,  

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej  správy. 

2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí 

byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre 

vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

 

XII. Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade 

znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných 

podmienok. 

2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch: 

- keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou diela, 

- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 

- bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie, zamietnutý návrh 

na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

- zhotoviteľ je v likvidácii, 
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- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré 

ponúka nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác  a dodávok jemu zverených, 

- ak bude zhotoviteľ postupovať pri výkone prác aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany 

objednávateľa tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela pre 

okolnosti na strane zhotoviteľa  nebude dodržaný, 

- ak aj napriek upozorneniam zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať 

stavebné práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, alebo 

technologickými  postupmi, alebo platnými STN. 

3. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou už vykonaných 

prác. 

4. V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, 

objednávateľ sa zaväzuje uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške a odkúpiť 

od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo. Jeho hodnotu zhotoviteľ preukáže faktúrou 

dodávok tovaru. 

 

XIII. Uzatváranie dodatkov 

 

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s ust. § 

18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne 5 

pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 

viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe 

strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie. 
 

XIV. Záverečné ustanovenia 

 

1. Pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizácii stavby môžu nastať, platia 

ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov a Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude druhá strana 

oboznámená v priebehu uzavierania a plnenia tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva. 

Obe zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade 

porušenia tohto záväzku. 

3. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ prevezme dve 

vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 

ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na 

internetovej stránke objednávateľa.  

 

 

V Snine dňa 11.11.2020    V Snine dňa 11.11.2020 

 

                               

Za zhotoviteľa:                                                   Za objednávateľa:    

                                                                                    

 

 

........................................                                            ............................................. 

     Mgr. Jozef Ondik                         Ing. Daniela Galandová 

           konateľ                 primátorka mesta  
 

Príloha č. 1: rozpočet 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Snina

IČO IČ DPH

Objednávateľ 00323560 SK2020794666

Projektant

Zhotoviteľ 43904157 SK2022508081

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 76 732,03 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   

2 Montáž 8 421,03 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 0,00 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 29 781,14 18 VRN z rozpočtu

7 114 934,20 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 1 424,94 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 116 359,14

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 116 359,14 23 271,83

Objednávateľ
25 139 630,97

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

26.10.2020

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Matúsová

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina

Okruh rozvádzača RVO 07

   

Mesto Snna   

   

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.   
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Stavba:   Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina

Objekt:   Okruh rozvádzača RVO 07

Objednávateľ:   Mesto Snna

Zhotoviteľ:   Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Spracoval:   Matúsová

Dátum:   26.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   114 934,197 115,725

1 Zemné práce   8 308,120 0,453

1 141721111

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm   m 229,000 36,280 8 308,120 0,453

2 Zakladanie   106 626,077 115,272

2 275313311 Betón základových pätiek, prostý tr. C 8/10   m3 11,350 78,378 889,590 26,003

3 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 7,900 17,662 139,530 0,032

4 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 7,900 6,242 49,312

M Práce a dodávky M   105 547,645 89,237

5 345710005500

Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 

09040 BA, DN 40, KOPOS   m 181,000 0,643 116,383 0,156

Balenie: /50/3000 m   

6 345710005700

Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 

09063 BA, DN 63, KOPOS   m 280,000 0,847 237,160 0,263

Balenie: 50/1500 m   

7 3410101383 1kV koncovky hlava 502K033-53(239) - 4/16   ks 86,000 2,948 253,528

8 345290008900 Patrón poistkový 16A   ks 47,000 0,418 19,646 0,003

9 345290004400

Poistková vložka PNA000 10A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, 

veľkosť 000, gG   ks 6,000 2,014 12,084 0,001

Charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free   

10 357110014700

Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D 

IV P21   ks 4,000 33,484 133,936 0,020

11 357110014500

Skriňa prípojková plastová dvaja odberatelia na stĺp SPP 1/1 

F IV P41 6x100A   ks 1,000 53,460 53,460 0,007

12 369160000300 Objímka na stožiar - páska BANDIMEX   ks 8,320 2,200 18,304 0,040

13 592610000300

Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 9/6, dĺžka 9,1 

m, ELV PRODUKT   ks 6,000 405,900 2 435,400 7,020

14 316770001703 Výložník ba bet. stožiar - komplet s obručou - V-BS-10/1-Z   ks 87,000 66,000 5 742,000 1,871

15 341110037901 Kábel hliníkový závesný NFA2X 2x25 mm2   m 1 070,000 0,572 612,040 0,161

16 311870008600

Objímka strmeň 250 mm s okom 38-02 (892501) - 

príslušenstvo ku konzolám NN, VN   ks 10,000 22,028 220,280 0,039

M0304   

17 311870008800

Objímka strmeň 250 mm s hákom 43-01 (892505) - 

príslušenstvo ku konzolám NN, VN   ks 22,000 23,623 519,706 0,075

M0304   

18 311870009000

Súprava nosná d 250 mm 2 rohové háky 892 507 - 

príslušenstvo ku konzolám NN, VN   ks 3,000 29,095 87,285 0,018

M0304   

19 354310009700 Svorka univerzálna nosná 5028 2x16-4x150 mm2   ks 22,000 8,208 180,576 0,010

20 354310008900 Svorka kotevná 5005/2   ks 14,000 3,432 48,048 0,001

21 354310037300 Obmedzovač LVA-440B-HLK IZ. svorka 16-120   ks 6,000 36,696 220,176 0,002

22 354310010100 Svorka prepichovacia 5212/3BL   ks 106,000 6,036 639,816 0,016

23 345610006901 Svorka odbočná 610701 pre AL a ALFE   ks 200,000 2,970 594,000 0,024

24 354310013900 Káblové oko hliníkové lisovacie 70 AL 617110   ks 24,000 1,992 47,808 0,001

25 354310037200 Obmedzovač LVA-440B-BLK príchytka ALFE 16-70   ks 3,000 36,696 110,088 0,001

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 348370001603

Svietidlo ELUM 1 12.030.010, nastavené na 

25W,MINIUSB,SV.SENZOR a stmievanie, IP65   ks 106,000 369,875 39 206,750 0,731

27 348370001604

Svietidlo ELUM 1 12.030.010, nastavené na 

15W,MINIUSB,SV.SENZOR a stmievanie, IP65   ks 8,000 369,875 2 959,000 0,055

28 316770003003 Redukcia 76/60L   ks 7,000 67,375 471,625

29 348370003500

Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou ST 150/60 P, D=60 

mm, výška=5,0 m   ks 4,000 162,266 649,064 0,120

30 348370003600

Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou ST 260/60 P, D=60 

mm, výška=6,0 m   ks 22,000 184,140 4 051,080 0,880

31 316740000100

Stožiar ulično-diaľničný OSUD 8P, výška 8 m, ELV 

PRODUKT   ks 7,000 724,900 5 074,300 0,710

32 3484301710 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 3-5 m   ks 22,000 55,440 1 219,680 0,880

33 3484301720 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m   ks 7,000 74,923 524,461 0,350

34 348370004900 Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A   ks 39,000 23,265 907,335 0,161

35 348370005000 Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky 80/16A   ks 2,000 24,387 48,774 0,010

36 316770000900

Výložník V1T-10/114-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1 

m, d 60 mm   ks 6,000 61,875 371,250 0,039

37 316770001701

Výložník V2T-10/114-90° dvojramenný zinkový, vyloženie 1 

m, d 60 mm   ks 2,000 88,000 176,000 0,022

38 354410004000 Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 35,000 0,502 17,570 0,005

39 354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 965,550 1,286 1 241,697 0,966

40 354410054800 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 60,000 1,309 78,540 0,060

41 354410001700 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02   ks 27,000 1,118 30,186 0,011

42 354410000900 Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 92,000 0,624 57,408 0,019

43 00010082657 Lišta ochranná zemného zvodu   ks 12,000 18,700 224,400

44 354410055700 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m   ks 27,000 13,193 356,211 0,214

45 341110000800 Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   m 574,000 0,755 433,370 0,109

46 283810000400 Štítok na označenie káblového vývodu   ks 86,000 0,363 31,218 0,001

47 341110032200 Kábel hliníkový H07V-A-R 70 mm2   m 120,000 3,086 370,320 0,043

Ekvivalent AY   

48 341110033900 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2   m 1 225,000 2,530 3 099,250 1,176

Ekvivalent 1-AYKY   

49 583110000300 Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 72,800 16,161 1 176,521 72,800

50 283230008000

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená, HAGARD   m 700,000 0,055 38,500 0,147

51 PM Podružný materiál   % 594,939 1,093 650,268

21-M Elektromontáže   18 747,074

52 210010035

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2436 "Kopex", 

uložená voľne alebo pod omietkou   m 181,000 1,393 252,133

53 210010161 Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne   m 280,000 1,469 411,320

54 210040001

Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - 

JB bez konzol a výzbroje   ks 6,000 52,340 314,040

55 210040206

Nosič svietidiel VO a káblových koncoviek podľa OEG 

348453   ks 87,000 4,379 380,973

56 210040206-D

Demontáž - Nosič svietidiel VO a káblových koncoviek podľa 

OEG 348453   ks 53,000 2,190 116,070

57 210040365 Montáž vodiča zväzkového NFA2X 2x25 mm2   m 1 070,000 1,278 1 367,460

58 210040374 Montáž objimky strmenovej 892501 s okom na JB   ks 25,000 27,900 697,500

59 210040381

Montáž  svorky nosnej 5028 univerzálna (2x16 - až 4x150 

mm2)   ks 22,000 3,189 70,158

60 210040384

Montáž svorky kotevnej 5011/4F/25 (4x50 - až  4x120, 2x16-

25 mm2)   ks 14,000 3,189 44,646

61 210040389

Montáž obmedzovača prepätia LVA-440-CS (pre izolované 

vedenia)   ks 6,000 7,904 47,424

62 210040390 Montáž svorky prepichovacej   ks 6,000 9,686 58,116

63 210040391

Montáž svorky prepichovacej 5209/3 Al (hl.ved.25 -120 mm2 

odb. 1,5-6 mm2)   ks 106,000 9,686 1 026,716

64 210050741 Odbočné spoje C svorkou do 70 mm2   ks 200,000 10,981 2 196,200
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

65 210100001

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2,5 mm2   ks 153,000 0,969 148,257

66 210100004

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 25 mm2   ks 344,000 2,543 874,792

67 210100007

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 70 mm2   ks 24,000 4,327 103,848

68 210115038 Obmedzovač prepäťia pre NN  LVA   ks 3,000 11,008 33,024

69 210120001 Závitová poistka s predným prívodom  E 27 do 25 A   ks 47,000 4,085 191,995

70 210120102 Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V   ks 6,000 1,664 9,984

71 210193043 Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp   ks 5,000 7,568 37,840

72 210201810

Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, 

LED   ks 114,000 18,355 2 092,470

73 210201810-D

Demontáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, 

LED   ks 45,000 9,178 413,010

74 210201862 Montáž 5m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá   ks 4,000 39,330 157,320

75 210201863 Montáž 6m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá   ks 22,000 40,842 898,524

76 210201865 Montáž 8m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá   ks 7,000 43,869 307,083

77 210201870 Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 3-5m   ks 22,000 8,022 176,484

78 210201871 Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m   ks 7,000 17,406 121,842

79 210201880 Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku   ks 39,000 13,923 542,997

80 210201881 Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky   ks 2,000 15,285 30,570

81 210204103 Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg   ks 6,000 33,260 199,560

82 210204105 Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg   ks 2,000 38,701 77,402

83 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 1 025,000 1,786 1 830,650

84 210220021

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 

O 10 mm   m 100,000 1,436 143,600

85 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 27,000 2,524 68,148

86 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 35,000 1,512 52,920

87 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 92,000 2,524 232,208

88 210220260 Ochranný uholník FeZn OU   ks 12,000 10,744 128,928

89 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   m 27,000 14,380 388,260

90 210252437 Montáž kábla CYKY 3x2,5 mm2   m 574,000 0,710 407,540

91 210270801

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm (15-

22znak.)   ks 86,000 1,137 97,782

92 210902163 Vodič hliníkový silový uložený pevne 1-AYY 0,6/1 kV 1x70   m 120,000 1,209 145,080

93 210902361 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16   m 1 225,000 1,512 1 852,200

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých 

montážnych prácach   11 034,069

94 460050602

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 56,270 39,880 2 244,048

95 460050703

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3   m3 12,970 45,318 587,774

96 460120002

Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 

triedy 3 - 4   m3 57,310 10,159 582,212

97 460120061

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.   m3 11,740 11,518 135,221

98 460200153

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 56,000 4,945 276,920

99 460200163

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 700,000 5,510 3 857,000

100 460420022

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 700,000 1,377 963,900

101 460490012

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 

do 33 cm   m 700,000 0,493 345,100

102 460560153

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 56,000 1,894 106,064

103 460560163

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 700,000 2,076 1 453,200

104 460620013

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 264,600 1,824 482,630

   Strana 4  z 5



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   1 424,941

105 HZS000211

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 

manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn   hod 15,000 13,733 205,995

106 HZS000213

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 

hodín   hod 10,000 18,877 188,770

107 HZS000214

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a 

menej ako 8 hodín   hod 48,000 21,462 1 030,176

Celkom   116 359,138 115,725
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ 00323560 SK2020794666

Projektant

Zhotoviteľ 43904157 SK2022508081

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 826,78 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 0,00 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 7 895,66 17 Iné VRN   

6 Montáž 368,00 18 VRN z rozpočtu

7 9 090,44 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 214,62 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 305,06

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 9 305,06 1 861,01

Objednávateľ
25 11 166,07

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

26.10.2020

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina

Odberné elektrické zariadenie RVO 07

   

Mesto Snna   

   

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.   
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Stavba:   Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina

Objekt:   Odberné elektrické zariadenie RVO 07

Objednávateľ:   Mesto Snna

Zhotoviteľ:   Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Spracoval:   

Dátum:   26.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   9 090,441 0,106

1 3450728010 Rúrka FXP 40   ks 15,000 0,737 11,055 0,004

2 369160000300 Objímka na stožiar - páska BANDIMEX   ks 10,000 2,200 22,000 0,048

3 1kV koncovky hlav 1kV koncovky hlava 502K033-53(239) - 4/16   ks 8,000 2,948 23,584

4 3580760180 Istič LPN-2B-3   ks 1,000 34,829 34,829 0,000

5 3570177601

Skriňa riadiaceho systému s riadiacim modulom pre správu 

až 1024SB, napájací modul, istiaci a réleový kit, GPRS kom. 

modul, modul záznamu udalostí, wattmeter vrátane tráf, 

skriňa s podstavcom   ks 1,000 7 065,750 7 065,750

6 3570177500 Rozvádzače RVO   ks 1,000 662,200 662,200

7 354410058800

Pásovina uzemňovacia oceľová žiarovo zinkovaná 

označenie 30 x 4 mm   kg 9,420 1,286 12,114 0,009

8 3544219000

Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná 

označenie SJ 02   ks 3,000 1,118 3,354 0,001

9 3544221350

Uzemňovacia svorka oceľovo žiarovo zinkovaná označenie 

SR 03 B   ks 4,000 0,624 2,496 0,002

10 00010082657 Lišta ochranná zemného zvodu   ks 1,000 18,700 18,700

11 3544222550

Uzemňovacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie ZT 

2m   ks 3,000 13,193 39,579

12 283810000400 Štítok na označenie káblového vývodu   ks 13,000 0,363 4,719 0,000

13 341110000100 Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2   m 15,000 0,310 4,650 0,002

14 341110001600 Kábel medený CYKY 4x6 mm2   m 10,000 2,160 21,600 0,004

15 341110001700 Kábel medený CYKY 4x10 mm2   m 20,000 3,160 63,200 0,012

16 341110033900 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2   m 14,000 2,530 35,420 0,013

Ekvivalent 1-AYKY   

17 341110034000 Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2   m 10,000 4,692 46,920 0,010

Ekvivalent 1-AYKY   

18 PM Podružný materiál   % 594,939 1,093 650,268

21-M Elektromontáže   323,139

19 210010035

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2436 "Kopex", 

uložená voľne alebo pod omietkou   m 15,000 1,393 20,895

20 210100001

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2,5 mm2   ks 8,000 0,969 7,752

21 210100002

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 6 mm2   ks 8,000 1,436 11,488

22 210100003

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 16 mm2   ks 16,000 1,876 30,016

23 210100004

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 25 mm2   ks 8,000 2,543 20,344

24 210120404 Istič vzduchový trojpólový do 63 A   ks 1,000 5,299 5,299

25 210191561 Osadenie skrine regulátora VO   ks 1,000 11,101 11,101

26 210191562-D

Demontáž - Osadenie skrine rozvádzača verejného 

osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov SVO 3, 

SVO 4   ks 1,000 9,442 9,442

27 210191563

Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez 

murárskych prác a zapojenia vodičov RVO 6 - RVO   ks 1,000 20,671 20,671

28 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 10,000 1,786 17,860

29 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 3,000 2,524 7,572

30 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 4,000 2,524 10,096

ROZPOČET  

Miesto:  

   Strana 2  z 3



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

31 210220260 Ochranný uholník FeZn OU   ks 1,000 10,744 10,744

32 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   m 3,000 14,380 43,140

33 210270801

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm (15-

22znak.)   ks 13,000 1,137 14,781

34 210800101 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5   m 15,000 0,378 5,670

35 210800116 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x6   m 10,000 0,650 6,500

36 210800117 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10   m 20,000 0,785 15,700

37 210902361 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16   m 14,000 1,512 21,168

38 210902362 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25   m 10,000 1,757 17,570

39 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 15,000 1,022 15,330

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých 

montážnych prácach   44,864

40 460200153

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 6,000 4,945 29,670

41 460560153

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 6,000 1,894 11,364

42 460620013

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 2,100 1,824 3,830

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   214,620

43 HZS000214.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a 

menej ako 8 hodín   hod 10,000 21,462 214,620

Celkom   9 305,061 0,106
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