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Zmluva o dielo Cislo objedndvatela 02/2017/MK.

c¢islo zhotovitela 4907.7060040VBA

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskor$ich predpisov v sulade so zakonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplnent niektorych zdkonov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra s uspeSnym uchddzacom v postupe zaddvania zdkazky podla zdkona
C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,, zdkon o verejnom obstardvani*), ako vysledok verejného

Na jednej strane :

Verejny obstaravatel:
Sidlo organizdcie :
Prdvna forma:

Statutdr:

ICO:

DIC:

Bankové spajenie:

Cislo 1ctu:

(dalej len ,,objedndvatel’)
a

na strane druhej:

Obchodné meno:

Sidlo, (miesto podnikania):
ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutdrny orgdn:

Osoba oprdvnend rokovat
vo veciach zmluvy :

Osoba opravnend rokovat
vo veciach realizacnych :
Bankové spojenie:

Cislo tictu:

Zapisany v:

(dalej len ,,zhotovitel’ ™).

obstardvania.

CL1. Zmluvné strany

Verejnoprospesné sluzby Snina, s.r.o.
Budovatel'skd 2202/10, 069 01 Snina
spoloénost’ s ru¢enim obmedzenym
Ing. Jin Alusik

43904157

2022508081

CSOB banka a.s., poboéka Snina
SK98 7500 0000 0040 0585 7431

EUROVIA SK, a.s.

Ul. Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

31651518

2020490274

SK2020490274

Ing. Rébert Sindly, podpredseda predstavenstva
a generdlny riaditel’

Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva
a obchodny riaditel

Ing. Peter Domanic, vedici sektoru Michalovce

Ing. Viliam Banik, hlavny stavbyvedici sektora Michalovce
Slovenskd sporitel’ria, a.s.

SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Obchodny register okresného svudu Kosice I. , vioZka 248/V,
oddiel : a.s.
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2.2.
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CL 2. Predmet plnenia diela

Zhotovitel sa zavizuje, Ze zabezpeci kompletnii doddvku a realizdciu stavebnych
prdc na predmet diela: ,Subdoddvka stavebnych prdc pri vystavbe ihriska
s umelym povrchom Snina* (dalej aj ako ,,Dielo*) v rozsahu podla spracovanej
projektovej dokumentdcie poskytnutej vo verejnom obstardvant a ndsledne vykazu
vymeru z elektronickej aukcie. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat predmetné dielo vo
vlastnom mene a na viastnii zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prdc podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou é. 1 tejto zmluvy,

¢) platnych prdvnych predpisov suvisiacich s realizdciou predmetu tejto zmluvy,

d) poZiadaviek a pokynov oprdvnenych zdstupcov objedndvatela, ako aj dojednani

oprdvnenych zdstupcov zmluvnych strdn na kontrolnych poraddch (vesp. diioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zmluvné strany sa zavdizujii v pripade nesiladu tejto zmluvy s podmienkami danymi
poskytovatelom financnych prostriedkov (ak sa wuplatiiuje) na realizdciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatelom (ak sa uplatiiuje).

CL 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvira do ukoncenia diela celkom, do jej pisomného
protokoldrneho odovzdania a prevzatia objedndvatelom podla tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zdkazky podla ¢él. 1 tejto zmluvy je urcend na zdklade

3.2.

3.3

4.1

ponuky zhotovitela ako uchddzaca vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je
tdto zmluva, a predstavuje 14 celych kalenddrnych dni odo diia protokoldrneho
odovzdania staveniska zhotovitelovi, pricom objedndvatel odovzdd stavenisko
zhotovitelovi podla platného prdvneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podla
tejto zmluvy, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorsej
ponuknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo Stdtnych
sviatkov za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

Cl 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla CI. 2. tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran v sulade so zdk. ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, vyhldskou ¢.
87/1996 Z. z., avsulade scenovou ponukou zhotovitela, ktori predlozil
v elektronickej aukcii pri zaddvani zdkazky, ktorého vysledkom je tito zmluva, a je
vyjadrend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zdklade predloZenej cenovej
ponuky zo dria 15.06.2017 vo verejnej sutazi, pricom zhotovitel ocenil vykaz vymer
na zdaklade nasadenia sil a prostriedkov v zmysle predloZenych zdvdznych ndvrhov
realizdcie.
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1

5.2,
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5.4

5.5.

5.6.

5.7.

5.8

5.9

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je 92 206,00 EUR s DPH
(slovo devdtdesiatdvatisicdvestoSest eur), pricom vyska DPH je 15 367,67 EUR
a cena bez DPH je 76 838,33 EUR.

Pokial zmluva neustanovuje inak, dohodnutd cena za zhotovenie predmetu zmluvy
Je stanovend ako maximdlna, t. j. cena, ktorii nie je mozné prekroCit, ani z dévodu
zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

CL 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zdklade faktury, vystavenej po
skonceni prdc, ktoru zhotovitel vystavi a odosle objedndvatelovi.

Zhotovitel musi svoje prdce vyuctovat overitelnym spésobom. Sucastou faktiry je
supis vykonanych prdc v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prdc, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
Sfaktiry, musi byt potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny peciatkou
objedndvatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit
supis vykonanych prdc najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od predlozenia
Jfaktiry (supisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny
dozor bez vdzineho pisomného dovodu neodsihlasi sipis vykonanych prdc
v dohodnutej dobe, plati, Ze so supisom vykonanych prdc suhlasi a objednavatel sa
zavdzuje riadne a véas uhradit cenu tychto prdc.

Stavebny dozor zabezpedi objednavatel.

Faktira musi byt objedndvatelovi dorucend vrdtane vsetkych priloh v 6
origindlnych vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktur, ktoré musia mat’ ndlezitosti
dariového dokladu v zmysle zdkona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a v zneni § 3a ods. 1 zdk. & 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti. uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit’ dorucenim
opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost faktiry pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny den.

Platby budii vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za
zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej ciastky z uctu objedndvatela
v prospech uctu zhotovitela.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

2872,

Ak je objednavatel v omeskani z ihradou faktiry, mozZe zhotovitel uctovat
objedndvatelovi tirok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
der omeSkania.

Cl 6. Zdrucnd doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentdcie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a Ze pocas zdrucnej lehoty bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpovedda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zdkazky, zodpovedd
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruénd lehota na celi zdkazku je 60 mesiacov a zacina plynit’ odo dria odovzdania
zdkazky objedndvatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani a prevzati diela zdrucné listy, sa vztahuje zdrucnd doba podla tychto
zdarucnych listov.

V case trvania zdrucnej doby md objedndvatel ndrok na bezplatné odstranenie
vady. Za vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v dosledku neprimeraného
uztvania, tmyselného poskodenia alebo v disledku chyby v projektovej
dokumentdcii.

Ndrok na bezplatné odstrdanenie vady uplatni objedndvatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaéat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu zdkazky
v zmysle bodu 6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opradvnenej reklamdcie objedndvatela a reklamované vady odstranit v dobe
dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady.
V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali nezdvisle
odvéle zhotovitela a ktoré brdnia zaéatiu alebo odstrariovaniu reklamovanych vad,
sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zacne s odstrariovanim a reklamovani
vadu odstrdni bez zbytocného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrénenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objedndvatela pri ich odstrarnovani.
O odstrdneni vietkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude
dokladom pre tihradu zadrZanej ciastky faktury.

CL 7. Podmienky vykonania diela
Zhotovitel zrealizuje dielo na svoje ndklady a priviastnom zabezpeceni bezpecnosti
prdce azabezpeceni plnenia vietkych legislativnych opatreni a poZiadaviek
Objedndvatela uvedenych v Prilohe ¢é. 1 tejto zmluvy vztahujicich sa na zhotovenie

diela.

Objedndvatel je povinny odovzdat' a zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

vykondvanie stavebnych prdc zbavené prdv tretich 0séb v termine do 7 dnipo
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitelovi objedndvatelom.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol
na nom zacat prdce v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si neméze uplatnit usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje néklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Objedndvatel zabezpedi vetky absentujiice rozhodnutia orgdnov verejnej spravy a
inych dotknutych 0sob, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, pocniic diom tcinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodrzat technoldgie vystavby a pouZitie materidlov podla
projektovej dokumentdcie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouZitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktori predloZil vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom je tdto zmluva.

Zhotovitel’ zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov, za
dodrZiavanie bezpecnostno — prdvnych predpisov (najmd v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP a zivomého prostredia). Zhotovitel zodpovedd za cinnosti

ustanovené v
$ 3 ods.1 Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a ininierskych sieti zodpovedd zhotovitel.
Zhotovitel zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za ndroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky zabezpeci
zhotovitel. Po ukondeni stavby sa zhotovitel zavéizuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopadvky upravit' do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objedndvatelovi Skodu, ktorii mu sposobil svojim
konanim vrdtane nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Skodou sa rozumie aj
§koda spoéivajiica v povinnosti objedndvatela vrdtit cast nendvratného financného
prispevku na financovanie predmetu diela poskytovatelovi financného prispevku
v pripade, ak dielo nebude vylucne z dévodov na strane Zhotovitela vykonané
v termine podla bodu 3.2. Ndrok na nahradu Skody nevylucuje pravo objedndvatela
uplatnit’ zmluvnil pokutu v silade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti av ¢ase plnenia predmetu zmluvy md za
ndsledok porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto
porusenia budi mat' za ndsledok udelenie pokuty objednadvatelovi zo strany
orgdnov verejnej alebo Stdtnej spravy podla prislusnych prdvnych predpisoy,
odskodni zhotovitel objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti av case plnenia predmetu zmluvy md za
ndsledok poskodenia zdravia ludi a majetku tretich 0séb a tito uplatnia ndroky voci
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7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.
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7.22.

7.23.

7.24.

objedndvatelovi, zhotovitel odSkodni objedndvatela za uspokojenie tychto ndrokov
v plnej vyske.

Objedndvatel moze uplatnit svoje prava na néhradu Skody podla bodu 7.12 a 7.13
wlucne za podmienky, Ze pisomne upovedomi zhotovitela o ndroku, ktory bol
vzneseny voci objedndvatelovi najneskér do troch pracovmych dni od jeho
uplatnenia tretou osobou a zdroven objedndvatel umozni zhotovitelovi, ak o to
poziada, aby viedol vetky rokovania (vrdtane stidnych sporov, prip. inych konani
pred prisluSnymi orgdnmi verejnej moci) smerujice k vybaveniu tychto ndrokov,
pripadne sa na nich zucastioval. Za tymto ucelom sa objedndvatel zavizuje
v pripade potreby udelit zhotovitelovi potrebnii plnii moc a poskytmit’ mu riadne
avéas potrebmi sucinnost v lehote urcenej zhotovitelom, inak zodpovednost
zhotovitela za skodu zanikd.

Zhotovitel zodpovedad v plnom rozsahu za skodu na majetku objedndvatela, ktori
sposobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrdni na
vlastné ndklady odpady, ktoré sii vysledkom jeho cinnosti.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prdc, kioré maji
byt zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, minimdine 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel
pokracovat'v pracach. Ak objednavatel bude dodatocne poZadovat odkrytie tychto
prdc, je zhotovitel’ povinny foto odkrytie vykonat' na ndklady objednadvatela. Ak sa
zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prdce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred objedndvatela
k ucasti na skuskach podla bodu 7.23. tohto élanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest o prdcach, ktoré vykondva,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovujii minimdlne vo dvoch vyhotoveniach, po
Jednom pre kaZdi zmluvnii stranu. Denné zdznamy zapisuje oprdvneny pracovnik
zhotovitela.

Objedndvatel je povinny sledovat obsah stavebného demnika a pripdjat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykondvat osoba, ktord ma na to potrebnii kvalifikdciu.

Objedndvatel sa stava viastnikom diela po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zdviznmymi normami  a projektovou
dokumentdciou. Doklady o tychto skiskach podmieriuji prevzatie Diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spisu zmluvné strany ihned’ po
skonceni stavebnych prdc a doddavok na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
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Zhotovitel sa zavizuje najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzval
objednavatela zdpisom do stavebného dennika na prevzatie Diela. Objedndvatel je
povinny Dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie Diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zdpisu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, Ze objedndvatel

- bezdovodne odmietne prevziat Dielo alebo

- odmietne prevziat Dielo s vadami, ktoré nebrdnia uZivaniu Diela alebo

- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe, _
Dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie Diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdand a objedndvatelom prevzatd aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrdania plynulej a bezpecnej prevddzke
(uZivaniu). Tieto zjavné vady anedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstrdnenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zdkazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentdciou, touto zmluvou avieobecne
zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend prdca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentdcii.

Zhotovitel' sa zavdzuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentdcie so zakreslenim vietkych zmien podla skutocéného stavu vykonanych
prdc.

Zhotovitel predlozi verejnému obstaravatelovi doklad (viradne osvedcenu kopiu,
ktora tvori Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu
spésobenii svojou cinnostou s dojednanym poistnym plnenim minimdlne vo vyske
100 000 € s platnostou a ucinnostou pocas celej doby trvania diela, ako aj doklad
preukazujuci zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie najneskor v den
odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy.

Zhotovitel bude udrZiavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
Skodu, za ktori zodpovedd zhotovitel v priebehu akychkolvek cinnosti pocas
realizdacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md oprdvnenie vykondvat Einnost v rozsahu CL.2. tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas celej doby realizdcie diela platnost
takéhoto opravnenia. Ak objedndvatel o to poZiada, je zhotovitel povinny umoznit
mu nahliadnut’ do tohto oprdvnenia, resp. na poZiadanie objedndvatela zhotovit
overené fotokopie tohto oprdvnenia.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze doddavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat mimo casu dopravnej Spicky, dopravu tovarov bude organizovat tak aby
zabezpecil co najvicsie dodavky (na jednu doddvku nalozZi ¢o najviac tovarov,
pricom dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym zniZi dopravné
kolony a emisie.
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Zhotovitel' sa zavdizuje, Ze bude efektivne a hospodarne vyuzival zdroje na
stavenisku (voda, elektricka energia apod.). Tiez, sa zhotovitel zavizuje, Ze
zabezpeci recykldciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov apod) zo
stavebného tovaru.

Zhotovitel bude vykondvat pravidelné monitorovanie dcinnosti, ktoré maju
podstatny a negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto ¢innosti znizi na minimadlnu
mieru, ¢im zniZi zatazenie Zivotného prostredia realizaciou diela.

CL. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel nedokonci Dielo v termine podla bodu 3.1.1., je
objedndvatel opravneny uplatnit si voci nemu ndarok na zmluvni pokutu vo vyske
0.5 % zceny uvedenej vCl 4. za predmet zmluvy s ktorej odovzdanim je
v omeSkani a to za kaZdy zacaty den omeSkania.

Za nedodrZanie povinnosti ustanovenych v bezpecnostno — pravnych predpisov,
ktoré vie preukdzat objedndvatel (postacuje zhotovenie fotografickych dokazov), je
opravneny objedndvatel uplatnit ndrok voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
200 € za kazdé jednotlivé porusSenie a to aj opakovane.

ClL. 9. Vy§Sia moc a odstipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju
napldnovat ani prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zdplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoZinujiice montaZ alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vlddou a vietky ostatné udalosti, ktoré
su mimo vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana ktord sa bude chciet odvolat’ na vyssiu moc, poZiada druhii stranu
o upravu zmiuvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedojde k dohode,
md strana, ktord sa odvolala na vy$siu moc, prdvo odstipit’ od zmluvy. Uéinky
odstupenia nastanii diiom dorucenia ozndmenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli za podstatmé povaZovat' vsetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy, ked objedndavatel nezaplati
odstihlasené faktury do 60 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednadvatel moze od tejto zmluvy okamZzZite odstupit, ak zhotovitel' bezdévodne
predlZuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatnym spoésobom porusuje
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dovodov odstipi od zmluvy, md pravo
poZadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu Skody, okrem pripadov

vy

charakterizovanych ako vysSia moc, resp. zdsah uradnych miest.

Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona ¢ 343/2015 Z.z.
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CL 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovanej zdkazky na
pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré bude zvoldavat objedndvatel, najmenej viak
raz za jeden mesiac.

Objedndvatel a zhotovitel sa zavdzuji, Ze obchodné a technické informdcie, kioré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informdcie nepouZijii pre iné uicely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrZiavat vSeobecne zdvizné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit projektovou
dokumentdciou, vykazom vymer, zhotovitelom navrhnutymi zdavdznymi ndvrhmi
realizdcie diela (priloha ¢ 4 tejto zmluvy), pokynmi objednavatela, zdpismi
a dohodami  oprévnenych pracovnikov zmluvnych strdn  a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych orgdanov §tdtnej spravy.

Zmluvné strany maji prdvo ukoncit platnost tejto zmluvy odstiupenim od zmluvy
z dévodov zdvazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych
strdn.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prdc na zdkazke
z dévodov na strane objedndvatela, md zhotovitel ndrok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho casti.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze subjekty niSie uvedené majii prdavo u neho
vykonatkontrolu obchodnych dokumentov a vecmi kontrolu v suvislosti s
realizdciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizdcie schvdleného
projektu. Subjektmi oprdvnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitela su:
povereni zamestnanci poskytovatela financnej pomoci na realizdciu predmetu
zdkazky, zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvys$sieho kontrolného iradu,
prislusnej spravy financnej kontroly,

zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu cerpania financnych
prostriedkov zo Stdtneho rozpoétu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z. z.
o rozpoctovych pravidlich v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zdkona
502/2001 Z. z. o financnej kontrole a vmitornom audite v zneni neskorsich
predpisov,

riadne splnomocneni zdstupcovia Komisie a Europskeho dvoru auditorov,

osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) a c) v sulade
s prislusnymi predpismi,

dalsie subjekty podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

CL. 11 Zddriné
Objedndvatel si uplatije pravo na zddriné vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez

DPH do doby odstrdnenia vsetkych vdd a nedorobkov uvedenych v zdpise
o odovzdani a prevzati diela (v pripade, Ze sa tieto vady a nedorobky vyskymmi).
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Objedndvatel uvolni (odosle) zddriné az po spineni predmetu zmluvy zhotovitelom
ato do 20 dni odo dra riadneho prevzatia stavby bez vdd a nedorobkov ktoré
samostatne Ci spolocne nebrania riadnemu uzivaniu stavby. K prevzatiu stavby je
zhotovitel’ povinny objedndvatela vyzvat' pisomne minimdlne tri pracovné dni
vopred. Objedndvatel a zhotovitel’ spolocne zhotovia preberaci protokol, kde sa
uvedii pripadne vady a nedorobky s dohodnutym terminom ich odstrdnenia.

Vpripade, Ze si zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit vietky vady
a nedorobky v urcenej lehote od dorucenia vyzvy objedndvatela, zddriné sa
povazuje za zmluvnii pokutu a prepadne v prospech objednavatela.

Cl. 12. Zdveredné ustanovenia

Prdva a povinnosti oboch zmluvnych strdn, pokial nie sii stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zdkonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budii robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebudii v rozpore s § 18 ods.
2 zdkona o verejnom obstardvani. Tito zmluvu je mozné pocas trvania zmenit bez

_nového verejného obstardvania dodatkom k zmluve, avsak maximdine do 50 %
hodnoty zmluvnej ceny uvedenej v clanku 4 ods. 4.2.tejto zmluvy.

Tiito zmluvu je oprdavneny objedndvatel zmenit' vo forme pisomného dodatku k tejto

zmluve pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:

12.3.1. ide o tpravu ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
z dovodu vzniku casti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas plnenia zmiuvy
prejavili ako Casti predmetu zmluvy ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat,

12.3.2. ide o doplnujiice casti diela blizsie Specifikované v ¢l. IV tejto zmluvy,
ktoré sii nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie sii zahrnuté
v tejto zmluve, nakolko ich poskytuje ich pévodny zhotovitel' a zmena
zhotovitel' a nie je moznd z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najmd o poZiadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujiicim dielom definovanym podla tejto zmluvy a
sposobi objedndvatelovi vyznamné tazkosti alebo podstammii duplicitu
ndkladov, pricom hodnota vietkych oprdavnenych zmien nepresiahne 50%
hodnoty pévodnej zmluvy podla ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objedndvatel nemohol pri
vynaloZeni ndleZitej starostlivosti predvidat,

12.3.4. jednd sa najmd o zmenu terminu plnenia z dévodov:

- vzniku skutocnosti definovanych ako vyssia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekdzZok zo strany objedndvatela,
- nepriaznivého pocasia pocas realizdcie predmetu zmluvy
12.3.5. ide o nahradenie povodného zhotovitela novym zhotovitelom, ktory:
- splia pavodne urcené podmienky ucasti,
- je prdavnym ndstupcom pévodného zhotovitela v dosledku jeho
reorganizdcie, vrdtane zlicenia a splynutia alebo vpadku,

Prdva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchddzajii aj na pripadnych prévnych
nastupcov obidvoch zmluvnych strdn.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Obidve zmluvné strany sa zavizuji ohldsit vietky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové pinenie zmluvy druhej strane.

Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budi riadit' § 18 zdkona é. 343/2015 Z.z. a tak
ako je uvedené v bode 12.3 tejto zmluvy

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha:
Priloha ¢. 1 -oceneny vykaz vymer

Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objedndvatelovi
budii dorucené po jej podpise Styri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

Tdto zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych strdn. Uéinnost nadobudne
po schvdleni procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatela prispevku
(napr. riadiaceho orgdnu, implementdcia, fondu a pod.) a ndslednom zverejneni,
v opacnom pripade tito zmluva iic¢innost nenadobudne.

V Snine dna: 28.06.2017

Za objednadvatela:

P
Ing. Jin Alusik /{,//

konatel spolqgotheospesN suzY SN .o

BUDOVATELSKA 220210, 069 01 SNINA
& 0.: 4005857431/7500 1]
160 : 43904157, IC DPH : SK 2022508081

V Michalovciach diia: 5 —7 4 o7

Za zhotovitela:

L/
Ing. RéberySindly,
podpredseda predstavenstva
a generdiny riaditel

]

I

LA |
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W

Ing. Juraj"Dancrsm,
¢len predstavenstva
a obchodny riaditel’

®
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